


|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 1 de<br>15   |

**AVISO  
INVITACIÓN SOLICITUD PÚBLICA No 01/2016**

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LA ESE IMSALUD CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 006 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 **“POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ESE IMSALUD”** INVITA A TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS CONSTITUIDAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD JURÍDICA CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR QUE NO SE ENCUENTREN INCURSAS EN EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL A PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA SELECCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD DEL CONTRATISTA QUE GARANTICE LA **ADECUACION Y CONSTRUCCION II ETAPA UNIDAD BASICA COMUNEROS**


LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR SUS PROPUESTAS EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS DE LA ESE IMSALUD.

**OBJETO: ADECUACION Y CONSTRUCCION II ETAPA UNIDAD BASICA COMUNEROS**


| <b>ENTIDAD OFICIAL : E.S.E IMSALUD</b>   |  |     |        |                 |                |
|--|--|-----|--------|-----------------|----------------|
| PROYECTO: ADECUACION Y CONSTRUCCION II ETAPA UNIDAD<br>BASICA COMUNEROS  |  |     |        |                 |                |
| <b>PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE OBRA:</b> se asignaron recursos mediante transferencia según Resolución N° N° 200 del 15 de Diciembre de 2016 por parte de la Secretaria de Despacho área salud, del Municipio de San José de Cúcuta. |  |     |        |                 |                |
| <b>FECHA:</b> DICIEMBRE 2016   |  |     |        |                 |                |
| ITEM   | DESCRIPCION ITEM                           | UND | CANT.  | Vr.<br>UNITARIO | Vr.<br>PARCIAL |
| <b>1</b>   | <b>Obras Preliminares</b>                  |     |        |                 |                |
| 1,01   | Localización y replanteo                   | M2  | 544,00 |                 |                |
| 1,02   | Cerramiento el lamina de zinc de<br>h=3.0m | ML  | 50,00  |                 |                |
| 1,03   | Demolición de placa aligerada e=<.25m      | M2  | 45,00  |                 |                |

Proyectó Maria Mercedes Zerpa


Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.  
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007  
<http://www.imsalud.gov.co>

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 2 de<br>15   |


|          |   |     |        |  |  |
|----------|---|-----|--------|--|--|
| 1,04     | Desmante de teja de cubierta existente  | M2  | 490,00 |  |  |
| 1,05     | Desmante de puerta                      | UND | 27,00  |  |  |
| 1,06     | Desmante de aparatos sanitarios         | UND | 26,00  |  |  |
| 1,07     | Desmante de ventanas                    | UND | 14,00  |  |  |
| 1,08     | Desmante de Aires Acondicionados        | UND | 2,00   |  |  |
| 1,09     | Demolición de enchape de piso           | M2  | 544,00 |  |  |
| 1,10     | Demolición de guarda escobas            | ML  | 465,00 |  |  |
| 1,11     | Demolición de Mesón                     | ML  | 30,00  |  |  |
| 1,12     | Demolición de antepiso en concreto      | M2  | 510,00 |  |  |
| 1,13     | Demolición de Enchapes de muros         | M2  | 380,00 |  |  |
| 1,14     | Demolición de muros e=0.15m             | M2  | 200,00 |  |  |
| 1,15     | Demolición de Cielo Raso existente      | M2  | 490,00 |  |  |
| 1,16     | Demolición de viga                      | ML  | 190,00 |  |  |
| 1,17     | Demolición de pañetes                   | M2  | 165,00 |  |  |
| 1,18     | Desmante de bajante de aguas lluvias    | ML  | 30,00  |  |  |
| 1,19     | Adecuación de Campamento                | GL  | 1,00   |  |  |
| 1,2      | Demolición de Concreto Reforzado        | M3  | 4,00   |  |  |
| <b>2</b> | <b>Cimentación</b>                      |     |        |  |  |
| 2,01     | Excavaciones manual sin clasificar      | M3  | 150,00 |  |  |
| 2,02     | Concreto de Saneamiento e=0.05 mts      | M2  | 130,00 |  |  |
| 2,03     | Zapatas Concéntricas A < 2 m2 de 28 Mpa | M3  | 31,00  |  |  |

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 3 de<br>15   |


|          |   |     |           |  |  |
|----------|---|-----|-----------|--|--|
| 2,04     | Pedestales en concreto de 28.0 MPA                        | M3  | 15,00     |  |  |
| 2,05     | Vigas de cimentación en concreto 28.0MPA                  | M3  | 31,00     |  |  |
| 2,06     | Acero de Refuerzo   | KG  | 7.500,00  |  |  |
| 2,07     | Relleno base grava triturada vibro compactada manualmente | M3  | 98,00     |  |  |
| 2,08     | Escalera en concreto de 28.0Mpa                           | M3  | 15,00     |  |  |
| 2,09     | Concreto ciclópeo de apoyo cimentación                    | M3  | 25,00     |  |  |
| <b>3</b> | <b>Estructuras en concreto</b>                            |     |           |  |  |
| 3,01     | Columnas rectangular A<1600 cm2 de 28Mpa                  | M3  | 28,00     |  |  |
| 3,04     | Viga aérea de 30*30 s/refuerzo de 28Mpa                   | ML  | 230,00    |  |  |
| 3,05     | Malla electrosoldada 15 x 15 D=5 m.m                      | M2  | 544,00    |  |  |
| 3,06     | Placa en Casetón de madera h=0.25m                        | M2  | 544,00    |  |  |
| 3,07     | Dientel en concreto                                       | ML  | 210,00    |  |  |
| 3,08     | Columnas de confinamiento 15*30 sin refu 0.40*0.15m       | ML  | 95,00     |  |  |
| 3,11     | Anclajes no profundos para bordillos en 3/8" a 1/2"       | Und | 316,00    |  |  |
| 3,13     | Acero de Refuerzo   | KG  | 15.400,00 |  |  |
| 3,14     | Poyo en concreto  | M2  | 12,00     |  |  |
| 3,16     | Mesones en concreto A<0.60m                               | M2  | 56,00     |  |  |

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 4 de<br>15   |


|          |  |    |          |  |  |
|----------|--|----|----------|--|--|
| <b>4</b> | <b>Cubierta</b>  |    |          |  |  |
| 4,01     | Impermeabilización manto asfáltico<br>3mm                      | M2 | 544,00   |  |  |
| 4,03     | Mortero Pendientado  | M2 | 544,00   |  |  |
| 4,05     | Bordillo en bloque #5 H=60cm                                   | ML | 150,00   |  |  |
| 4,06     | Pañete de bordillo   | ML | 150,00   |  |  |
| 4,07     | Media caña en mortero para placa                               | ML | 150,00   |  |  |
| <b>5</b> | <b>Mampostería</b>   |    |          |  |  |
| 5,01     | Bordillo en concreto   | ML | 21,00    |  |  |
| 5,02     | Mampostería en Bloque #5                                       | M2 | 1.100,00 |  |  |
| 5,03     | Muro en Superboard (dos caras)                                 | M2 | 120,00   |  |  |
| 5,04     | Muro en superboard por una cara para<br>duc tos $a \leq 0.30m$ | ML | 60,00    |  |  |
| 5,05     | Dintel en Muro Drywall a dos caras                             | ML | 48,50    |  |  |
| 5,08     | Mampostería en ladrillo de obra                                | M2 | 25,00    |  |  |
| <b>6</b> | <b>Pañetes</b>   |    |          |  |  |
| 6,01     | Pañete liso en muros interiores 1:4                            | M2 | 1.380,00 |  |  |
| 6,02     | Pañete liso en muros fachada 1:4                               | M2 | 380,00   |  |  |
| 6,03     | Filos y Dilataciones   | ML | 350,00   |  |  |
| <b>7</b> | <b>Pisos</b>   |    |          |  |  |
| 7,01     | Antepiso en concreto $e=0.10 m$                                | M2 | 544,00   |  |  |
| 7,02     | Alistado de piso $e=0.04$                                      | M2 | 45,00    |  |  |

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 5 de<br>15   |


|           |  |    |        |  |  |
|-----------|--|----|--------|--|--|
| 7,03      | Enchape para piso Duropiso en baños                      | M2 | 45,00  |  |  |
| 7,04      | Piso en baldosa de granito tipo alfa blanco huila pulido | M2 | 544,00 |  |  |
| 7,05      | Guardaescoba Media caña en granito pulido                | ML | 380,00 |  |  |
| 7,06      | Guardaescoba en Gres para fachadas                       | ML | 80,00  |  |  |
| 7,07      | Piso en tableta de gres colonial                         | M2 | 200,00 |  |  |
| <b>8</b>  | <b>Enchapes</b>  |    |        |  |  |
| 8,01      | Enchape en cerámica 60*30 en muros                       | M2 | 450,00 |  |  |
| <b>9</b>  | <b>Pinturas</b>  |    |        |  |  |
| 9,01      | Pasta acrilica para muros interiores                     | M2 | 800,00 |  |  |
| 9,02      | Pasta acrilica muros interiores A<0.30m                  | ML | 154,00 |  |  |
| 9,03      | Pintura vinilo sobre estuco 3manos Tipo1                 | M2 | 800,00 |  |  |
| 9,05      | Pintura Biocida (Tres manos)                             | M2 | 750,00 |  |  |
| 9,07      | Graniplast en muros de fachada(internas y externas)      | M2 | 400,00 |  |  |
| 9,08      | Pintura koraza en muros exteriores(fachada- patios)      | M2 | 400,00 |  |  |
| 9,09      | Cenefa decorativa Verde - Gris                           | ML | 25,00  |  |  |
| <b>10</b> | <b>Carpintería en Madera - Metálica - Acero</b>          |    |        |  |  |
| 10,01     | Ventanas metálicas según diseño arquitect                | M2 | 35,00  |  |  |

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 6 de<br>15   |


|       |   |     |       |  |  |
|-------|---|-----|-------|--|--|
| 10,02 | Sumin e Instal de puerta en madera<br>vaive dera con visor en vidrio                    | Und | 15,00 |  |  |
| 10,03 | Puerta de madera sencilla A<=1.0<br>h=2.0m  | Und | 25,00 |  |  |
| 10,04 | Mesa en Acero Inox a<0.60m con patas<br>de soporte en acero y bandeja inferior          | ML  | 25,00 |  |  |
| 10,05 | Poceta de lavado en acero inox<br>50*40*20  | UND | 5,00  |  |  |
| 10,06 | Estructura de soporte para muros en<br>supe rborad                                      | M2  | 85,00 |  |  |
| 10,07 | Meson en acero inoxidable ancho<br><0.60m 304/2B cal. 20 acabado<br>satinado            | ML  | 25,00 |  |  |
| 10,08 | Lavamanos quirurgico en acero<br>inoxidable incluye griferi cuello de<br>cisne          | UND | 1,00  |  |  |
| 10,09 | Protector para puertas y muros en pvc<br>a<0.20m  | ML  | 40,00 |  |  |
| 10,1  | Suministro e instalacion de marco<br>metáli co para puertas cal. 20 e=.15m              | UND | 20,00 |  |  |
| 10,11 | Suministro e instalacion de marco<br>metáli co para puertas de vaiven cal.<br>20 e=.15m | UND | 12,00 |  |  |
| 10,12 | Sumin e inst de mueble inferior formica   | ML  | 15,00 |  |  |
| 10,13 | Puerta vidrio templado 10mm y acce<br>acero   | M2  | 18,00 |  |  |

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 7 de<br>15   |


|           |  |     |       |  |  |
|-----------|--|-----|-------|--|--|
| 10,14     | Puerta en vidrio 6mm y aluminio natural  | M2  | 38,00 |  |  |
| <b>11</b> | <b>Instalaciones Hidrosanitarias</b>     |     |       |  |  |
| 11,01     | Punto Hidráulico D=1/2"                  | UND | 45,00 |  |  |
| 11,02     | Registro de Corte d=1/2"                 | UND | 33,00 |  |  |
| 11,04     | Red de suministro de agua PVC 1/2" - 3/4 | ML  | 92,50 |  |  |
| 11,06     | Tubería sanitaria D=6"                   | ML  | 45,00 |  |  |
| 11,07     | Punto de desagüe para aires acondicionad | UND | 14,00 |  |  |
| 11,08     | Punto sanitario D=4"                     | UND | 35,00 |  |  |
| 11,09     | Punto sanitario D=3"                     | UND | 28,00 |  |  |
| 11,10     | Punto sanitario D=2"                     | UND | 25,00 |  |  |
| 11,11     | Tubería sanitaria D=4"                   | ML  | 50,00 |  |  |
| 11,12     | Tubería sanitaria D=3"                   | ML  | 45,00 |  |  |
| 11,13     | Tubería sanitaria D=2"                   | ML  | 75,00 |  |  |
| 11,16     | Tubería de ventilación D=2"              | ML  | 44,00 |  |  |

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 8 de<br>15   |

|           |  |     |        |  |  |
|-----------|--|-----|--------|--|--|
| 11,17     | Bajante de Aguas Lluvias D=4"                            | ML  | 30,00  |  |  |
| 11,18     | Puntos de Aguas Lluvias 4"                               | UND | 8,00   |  |  |
| 11,19     | Caja de Inspección 0.80 x 0.80                           | UND | 6,00   |  |  |
| 11,20     | Caja de Inspección 1.00*1.00*1.00                        | UND | 2,00   |  |  |
| 11,21     | Suministro e instalación de Sanitario co                 | UND | 12,00  |  |  |
| 11,22     | Suministro e instalación de lavamanos<br>de colgar       | UND | 12,00  |  |  |
| 11,23     | Suministro e instalación ducha sencilla                  | UND | 10,00  |  |  |
| 11,24     | Suministro e instalación de rejillas de                  | UND | 26,00  |  |  |
| 11,25     | Suministro e instalación de taparegistro<br>pvc de 20*20 | UND | 33,00  |  |  |
| 11,26     | Sumin e instal de griferia para lavaplat<br>os en acero  | UND | 4,00   |  |  |
| 11,27     | Sumin e instal de griferia para<br>lavamano              | UND | 12,00  |  |  |
| <b>12</b> | <b>Cielo raso en Drywall</b>                             |     |        |  |  |
| 12,01     | Cielo raso en Drywall 1/2"                               | M2  | 480,00 |  |  |
| 12,02     | Cielo raso en Superboard                                 | M2  | 80,00  |  |  |

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 9 de<br>15   |

|           |   |     |        |  |  |
|-----------|---|-----|--------|--|--|
| 12,03     | Dilatación en cielo raso  | ML  | 650,00 |  |  |
| <b>13</b> | <b>Instalación de red de oxígeno</b>  |     |        |  |  |
| 13,01     | Sumin e instal de tubería de cobre tipo L de 1/2", inc. identificación          | ML  | 165,00 |  |  |
| 13,02     | Sumin e instal de tomas modelo Acople rá pido para Oxígeno                      | UND | 19,00  |  |  |
| 13,03     | Sumin e instal de válvulas de 1/2" de co rre 4 tornillos                        | UND | 4,00   |  |  |
| 13,04     | Sumin e instal de alarma/área para gases  | UND | 1,00   |  |  |
| 13,05     | Sumin e instal de caja válvulas en acero inox 3 cuerpos 4 tornillos y manómetro | UND | 1,00   |  |  |
| 13,06     | Flujómetros Air-Imetan 0-15Lpm y conecto r tipo AGA                             | UND | 18,00  |  |  |
| <b>14</b> | <b>Red contra incendios</b>   |     |        |  |  |
| 14,01     | Tubería acero al carbón de 3"   | ML  | 75,00  |  |  |
| 14,02     | Gabinete contra incendios   | UND | 1,00   |  |  |
| <b>15</b> | <b>Actividades Generales</b>  |     | -      |  |  |
| 15,01     | Retiro de Escombros   | M3  | 300,00 |  |  |
| 15,02     | Aseo General  | M2  | 544,00 |  |  |

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 10 de<br>15  |

|                                    |  |    |      |  |  |
|------------------------------------|--|----|------|--|--|
| 15,03                              | Revisión y ajustes de estudios y diseños | GI | 1,00 |  |  |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>         |  |    |      |  |  |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b>           |  |    |      |  |  |
|                                    | ADMINISTRACION                           |    | %    |  |  |
|                                    | IMPREVISTOS                              |    | %    |  |  |
|                                    | UTILIDAD                                 |    | %    |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</b> |  |    |      |  |  |


**VALOR PRESUPUESTADO:** MIL CIENTO SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.160.250.000,00)

**DURACIÓN:** SEIS (6) MESES


**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** EN ATENCIÓN A LA CUANTÍA DEL OBJETO A CONTRATAR SUPERIOR A LOS A 350 SMMLV DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO No 006 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014, APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA EN LAS NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL, EL CÓDIGO DE COMERCIO Y LAS DEMÁS NORMAS DEL DERECHO PRIVADO VIGENTES ESTE CORRESPONDE A CONTRATACIÓN POR SOLICITUD PÚBLICA.

#### **CRONOLOGIA DEL PROCESO**


| <b>ACTIVIDAD</b>                    | <b>FECHA</b>             | <b>LUGAR</b>  |
|-------------------------------------|--------------------------|---|
| Convocatoria a Veedurías Ciudadanas | 30 de Diciembre de 2016. | Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> , y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta. |
| Publicación Aviso Convocatoria.     | 30 de Diciembre de 2016. | Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera   |

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 11 de<br>15  |


|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.  |
| Publicación y consulta Estudios Previos   | 30 de Diciembre 2016.                               | Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.  |
| Publicación y consulta Pre Pliegos de Condiciones.                                | Del 30 de diciembre de 2016 al 02 de Enero de 2017. | Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.  |
| Observaciones a los Pre pliegos.  | Del 02 al 03 de Enero de 2017, Hasta las 2:00 p.m.  | Oficina de Servicios Generales y Suministros de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta. Correo <a href="mailto:interventoria@imsalud.gov.co">interventoria@imsalud.gov.co</a> |
| Publicación respuestas a observaciones al proyecto de Pre pliegos de condiciones. | Del 03 al 04 de Enero de 2017, Hasta las 5:00 p.m.  | Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.  |

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 12 de<br>15  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Audiencia de revisión de la asignación de riesgos.   | 05 de Enero de 2017. A las 9:30 a.m.     | Oficina de Servicios Generales y Suministros de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.  |
| Resolución de apertura del proceso de contratación.  | 06 de Enero de 2017                      | Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta. |
| Publicación de pliegos de condiciones definitivos.   | 10 de Enero de 2017.                     | Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta. |
| Visita al sitio de la obra de carácter obligatorio   | 11 de Enero de 2017, a las 8:00 a.m.     | En el sitio de la obra.   |
| Audiencia de aclaración y alcance de los pliegos de condiciones y distribución de riesgos. | 11 de Enero de 2017, a las 2:00 p.m.     | En la oficina del Jefe de Servicios Generales y de Suministros de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14, primer piso, del municipio de San José de Cúcuta.                |
| Plazo máximo para expedir adendas.   | 11 de Enero de 2017, hasta las 6:00 p.m. | Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del                                  |

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 13 de<br>15  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | municipio de San José de Cúcuta.  |
| Cierre del proceso licitatorio y entrega de propuestas. | Para presentar ofertas se tendrá el horario de oficina desde la fecha de apertura del proceso hasta el 17 de Enero del 2017, a las 4:00 p.m. | Oficina del Jefe de Servicios Generales y de Suministros, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14, segundo piso, del municipio de San José de Cúcuta.                                       |
| Evaluación de propuestas.                               | Del 18 de Enero al 24 de Enero de 2017, a las 4:00 pm  | Comité Evaluador de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.  |
| Publicación del informe de evaluación y traslado.       | 25 de Enero de 2017.   | Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta. |
| Plazo límite para subsanar documentos.                  | 25 de Enero de 2017. Hasta las 5:30 p.m.   | Oficina de Jefe de Servicios Generales y Suministros de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.  |
| Observaciones al informe del Comité Evaluador           | 25 y 26 de Enero de 2017.  | Oficina de Jefe de Servicios Generales y Suministros de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.  |


|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 14 de<br>15  |

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| Traslado al Comité Evaluador, de las observaciones presentadas.                     | Del 27 al 31 de Enero de 2017. | Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.                                    |
| Recalificación de darse el caso.  | 31 de Enero de 2017.           | Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.                                    |
| Acto Administrativo de adjudicación y publicación de la Resolución de adjudicación. | 01 y 02 de Febrero de 2017.    | Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, oficina Gerente de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta. |
| Firma de Acta de Inicio de Obra   | 09 de Febrero de 2017.         | Carpeta Proceso Contractual.   |

**PLIEGO DE CONDICIONES:** LOS INTERESADOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN PODRÁN CONSULTAR LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA ESE IMSALUD, UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL BOLÍVAR BLOQUE C LOCAL 14 PRIMER PISO, LOS CUALES ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN HORARIO DE 08:00 AM A 11:00 AM. Y DE 2:00 PM A 5:00 PM, EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL [WWW.IMSALUD.GOV.CO](http://WWW.IMSALUD.GOV.CO), SECOP Y CARTELERA DE LA ESE IMSALUD

**RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS:** LAS PROPUESTAS SE RECIBIRÁN EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS DE LA ESE IMSALUD.

**PUBLICACION:** EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 28 EL ACUERDO 006 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ESE IMSALUD SE PUBLICARÁ ESTE AVISO EN LA PAGINA INSTITUCIONAL, LA CARTELERA DE LA ENTIDAD Y EL SECOP.

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | Empresa Social del Estado<br>E.S.E. IMSALUD | CODIGO: PA-GD-<br>FO-08 | F.A: 19-12-<br>2014 |
|   | OFICINA DE SERVICIOS<br>GENERALES           | VERSION: 1ª.            | Página 15 de<br>15  |

**APERTURA DEL AVISO DE SOLICITUD PÚBLICA:** 30 DE DICIEMBRE DE 2016

**CIERRE DEL PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA:** 17 DE ENERO DE 2017

DE IGUAL MANERA SE INVITA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS A PARTICIPAR DENTRO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN:**

EL PRESENTE AVISO DE SOLICITUD PUBLICA SE FIJA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN:**

EL PRESENTE AVISO DE SOLICITUD PUBLICA SE DESFIJA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA EL 17 DE ENERO DE 2017

**ORIGINAL FIRMADO**

**KATHERINE CALABRO GALVIS**  
GERENTE  
ESE IMSALUD